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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

            (SpCap 1)
OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA  (Cap 6)

OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA  (SbCap 6)
SICUREZZA  (SpCat 4)

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
P.01.10.10.d m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e

posta in opera. Completa delle necessarie con ... lavoro finito a
perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro  Rete
metallica zincata su tubi da ponteggio
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
Cantiere della Conoscenza - Piano Terra 1,00 45,00 2,000 90,00
Cantiere della Conoscenza - Piano Primo 2,00 3,30 2,000 13,20
Cantiere della Conoscenza - Piano Secondo 2,00 3,30 2,000 13,20
Cantiere della Conoscenza - Orologio Piano Secondo 2,00 3,30 2,000 13,20
Area di stoccaggio/Deposito Materiale 1,00 18,40 2,000 36,80

SOMMANO mq 166,40 14,56 2´422,78

<nessuna>  (SbCap 0)

2 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P 03.10.50.a sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in

polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 24 ... lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in
opera Schermatura con teli in polietilene
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
Schermatura su recinzione provvisionale - Cantiere della
Conoscenza - Piano Terra 1,00 45,00 2,000 90,00
Schermatura su recinzione provvisionale - Cantiere della
Conoscenza - Piano Primo 2,00 3,30 2,000 13,20
Schermatura su recinzione provvisionale - Cantiere della
Conoscenza - Piano Secondo 2,00 3,30 2,000 13,20
Schermatura su recinzione provvisionale - Camtiere della
Conoscenza - Messa in sicurezza orologio - Piano secondo 2,00 3,30 2,000 13,20
Schermatura su recinzione provvisionale - aree di deposito/
stoccaggio materiali 1,00 18,40 2,000 36,80
Schermatura su ponteggi - Cantiere della Conoscenza 1,00 20,50 12,500 256,25
Schermatura su ponteggi - Messa in sicurezza orologio
(trabattello) 1,00 9,00 10,000 90,00

SOMMANO mq 512,65 7,57 3´880,76

            (Cap 1)

            (SbCap 1)

3 Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano
NP22 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e

sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, ...
tazione durante la stesura del PSC. Box di cantiere per deposito
attrezzature e materiali- per il primo mese d'impiego
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

1,00

SOMMANO cad 1,00 315,00 315,00

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 6´618,54
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R I P O R T O 6´618,54

4 Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano
NP23 opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere e

sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, ... ura
del PSC. Box di cantiere per deposito attrezzature e materiali- per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 132,00 132,00

5 Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con
S 01.021.e valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno.
Da 4 kg, classe 8A 55BC
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

15,00

SOMMANO cad/30gg 15,00 3,11 46,65

6 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S 01.90.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

24,00

SOMMANO cad 24,00 4,20 100,80

7 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S 01.90.g direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
bianco 666 x 500 mm visibilità 18 m.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

2,00

SOMMANO cad 2,00 13,89 27,78

8 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S 01.91.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

16,00

SOMMANO cad 16,00 4,25 68,00

9 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della
S 01.92.b direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di

alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo
bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

16,00

SOMMANO cad 16,00 4,00 64,00

10 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi al DLgs 493/
S 01.93.c 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 7´057,77
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R I P O R T O 7´057,77

in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

8,00

SOMMANO cad 8,00 3,41 27,28

11 Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al DLgs 493/
S 01.94.c 96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI

in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare. Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

8,00

SOMMANO cad 8,00 3,17 25,36

12 Specialità medicinali conformi all'art. 1 DM 28 Luglio 1958 per
S 01.100.d interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro. Armadietto per

cantieri fino a 25 addetti
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

6,00

SOMMANO cad/30gg 6,00 4,89 29,34

CHIOSTRO  (SpCat 1)

13 REVISIONE E INTEGRAZIONE DI PONTEGGIO ESISTENTE
NP1 realizzato con l'impiego di tubi e giunti, fornito e posto in opera,

compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra_Primo Piano 1,00

SOMMANO cad 1,00 565,00 565,00

14 PUNTELLATURA DI SOLAI con puntelli di acciaio e legname,
P.02.10.30.a costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e
PC 2016 posta in opera compresi ogni onere e magistero per  ... tta regola

d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza
recupero del materiale per altezze fino a 4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 2,00 3,30 1,500 9,90
Primo Piano 2,00 3,30 1,500 9,90

SOMMANO mq 19,80 194,19 3´844,96

15 PUNTELLATURA DI SOLAI con puntelli di acciaio e legname,
P.02.10.30.b costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e
PC 2016 posta in opera compresi ogni onere e magistero per  ... gola d'arte,

valutata al metro quadro di superficie asservita. Senza recupero
del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 2,00 3,30 1,500 9,90
Primo Piano 2,00 3,30 1,500 9,90

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 19,80 11´549,71
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R I P O R T O 19,80 11´549,71

SOMMANO mq 19,80 43,55 862,29

16 CENTINA PER ARCHI a tutto sesto o a sesto ribassato, per
P.02.30.10.b altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in

legno, compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare i ... nito a
perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie
asservita. Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 2,00 5,30 0,270 2,86
Primo Piano 2,00 5,60 0,210 2,35

SOMMANO mq 5,21 63,30 329,79

17 TRABATELLO MOBILE in tubolare, completo di ritti, piani di
P.03.10.20 lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile

di lavoro 5,4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 3,00 3,00
Primo Piano 3,00 3,00

SOMMANO m 6,00 15,80 94,80

18 INTAGLIO CALIBRATO MURATURA. Asportazione
NP2.A dell'intonaco nella parte interna della volta fino alla comparsa della

struttura muraria per la creazione dell'alloggiamento per le fasce
... portare CON L'IMPIEGO DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI. A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piede Archi Piano Terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 469,00 1´876,00

19 INTAGLIO CALIBRATO PIEDRITTO DELL'ARCO IN
NP3 PIPERNO di circa 12 mm in altezza e profondità almeno pari a 12

mm per l'inserimento del connettore in fibra di carbonio avente
diametro p ... oro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e
finita A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E
OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piede Archi Piano Terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 938,00 3´752,00

20 FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE IN FIBRA DI
NP4.A CARBONIO compresa la:

- Preparazione del sottofondo, asportando polvere e parti
inconsistenti;
- Eseguire la rasatura della superficie  ...  per garantire l'aggrappo
di eventuale successivo intonaco. A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piede Archi Piano Terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 637,00 2´548,00

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 21´012,59
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R I P O R T O 21´012,59

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONNETTORI IN FIBRA
NP5 DI CARBONIO ad alta tenacità per interventi per rinforzi

strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni:
- Pulizia del ta ... oliuretanica per la protezione del sistema di
connessione.
A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI
SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piano Terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 649,00 2´596,00

22 INTAGLIO CALIBRATO MURATURA. Asportazione
NP2.B dell'intonaco fino alla comparsa della struttura muraria per la

creazione dell'alloggiamento per le fasce di rinforzo in fibra di
carbonio ... portare CON L'IMPIEGO DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI. A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piede Archi Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 4,00 809,00 3´236,00

23 FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE IN FIBRA DI
NP4.B CARBONIO compresa la:

- Preparazione del sottofondo, asportando polvere e parti
inconsistenti;
- Eseguire la rasatura della superficie  ... manga visibile ed
esposto;
- Terminare con eventuale spolvero di sabbia al quarzo per
garantire l'aggrappo di eventuale
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piede Archi Primo Piano 4,00

SOMMANO mq 4,00 869,00 3´476,00

24 STUCCATURA DELL'INTAGLIO CALIBRATO
NP6 - Ripristino cornice, ricostruendo la parte asportata con calce

miscelata alla polvere di piperno e alle sabbie vulcaniche;
- Ripristino della co ... draulica naturale (NHL 3,5/5 - UNI EN
459-1)  A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E
OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piano Terra 4,00
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 8,00 878,00 7´024,00

25 SARCITURA LESIONI: - Sarcitura del piede dell'arco e della
NP20 parte bassa della volta qualora siano presenti lesioni; sarcitura da

realizzarsi con malta tixotropica fibrorinforzata a  ... se di calce
idarauilca naturale (NHL 3,5/5 - UNI EN 459-1) - A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI
SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 37´344,59
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R I P O R T O 37´344,59

SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piano Terra 4,00
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 8,00 146,00 1´168,00

26 INTAGLIO CALIBRATO CIRCOLARE diametro 170 mm e fino
NP18 a una profondità di 30 mm con l'utilizzo di sistemi a rotazione

senza percussione compreso gli oneri per impianto macchinari A
CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI
SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Piano Terra - Piede archi 4,00 17,00 68,00
Piano Primo - Piede archi 8,00 17,00 136,00

SOMMANO cm 204,00 24,00 4´896,00

27 PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E PERFORAZIONE
NP10 PER INIEZIONE CONVERTITORE DI RUGGINE. PULIZIA E

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO. Pulitura della muratura
nella parte intagliata e successivo ... vedere i dettagli nell'apposita

SPECIALIZZATI E oOPERAI ASSISTENTI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 4,00
Primo Piano (lato interno volta) 4,00
Primo Piano (lato esterno volta) 4,00

SOMMANO cad 12,00 323,00 3´876,00

28 RIMOZIONE e SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL
NP7 CAPOCHIAVE ESISTENTE per catene in tondo di acciaio del

diametro mm 160 e lunghezza cm 70 forgiati con occhiello,
collegati alla catena median ...  dei ripristini di ringrossi, intonaco
e finitura d'intonaco A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 4,00 282,00 1´128,00

29 PERFORAZIONE GUIDATA E CONTROLLATA diametro 10
NP19 mm con l'utilizzo di sistemi a rotazione senza percussione per

l'inserimento barre filettare compresi gli oneri per impianto
macchinari A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E
OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Primo Piano 12,00 50,00 600,00

SOMMANO cm 600,00 24,00 14´400,00

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO
NP11 AISI 304 - INFILAGGIO BARRE FILETTATE IN ACCIAIO.

Numero due piastre a corona circolare (D esterno 160mm, D
interno 35 mm, Spessore ... i in cantiere con elettrodi per acciaio
EN 1.4301 (AISI304) A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 62´812,59
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R I P O R T O 62´812,59

Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 4,00 738,00 2´952,00

31 RIMOZIONE DELL'INTONACO E DELLA MURATURA E
NP9 PERFORAZIONE con l'impiego di strumenti non a percussione.

Rimozione di area quadrata di 20 cm di lato intorno al tirante
esistente. Esec ...  posizionamento macchina. Perforazioni eseguite
ad acqua. A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E DI
OPERAI SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 8,00
Primo Piano 8,00

SOMMANO cad 16,00 161,00 2´576,00

32 SISTEMA BOSSONG. Fornitura e posa in opera di ancoraggi ad
NP12 iniezione controllata con calza. Inserimento,  all’interno dei perfori

di specifici tubi di protezione, di adeguato diame ... pace di
garantire la totale compatibilità chimico-fisica e meccanica con i
materiali. A CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 8,00
Primo Piano 8,00

SOMMANO cad 16,00 283,00 4´528,00

33 FORNITURA E POSA IN OPERA di PIASTRA IN ACCIAIO
NP13 INOX EN 1.4301 (AISI 304) quadrata formata da due pezzi e

preparata in laboratorio fissata al tirante esistente mediante
saldatura i ... pecializzati e qualificati con serraggio e dadi in
acciaio AISI 316 alle barre da Ø 20 mm A CURA DI OPERAI
SPECIALIZZATI
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 4,00
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 8,00 305,00 2´440,00

34 SPICCONATURA DI INTONACO A VIVO DI MURO, di
R.02.50.10.a spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a
Campania20 piccole zone e spazzolatura delle superfici
16 Categoria di Opera <nessuna>

SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Prospetto 33,00
Muro al Piano Terra 20,00
Muro al Primo Piano 5,00
Volta la Primo Piano 16,00
Parapetto al Primo Piano 16,50 0,400 6,60

SOMMANO mq 80,60 5,07 408,64

35 TRATTAMENTO DEI TIRANTI ESISTENTI PER L'INTERA
NP8 LUNGHEZZA. a. spazzolatura meccanica, carteggiatura,

picchiettatura e raschiatura; b. trattamento con convertitore di

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 75´717,23
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ruggine / passi ... urabili. Trattamento protettivo finale di ferro e
leghe misurabili IN FASCIA DIFFICILE A CURA DI OPERAI
SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Piano Terra 4,00
Primo Piano 4,00

SOMMANO cad 8,00 345,00 2´760,00

36 RIMOZIONE SCOSSALINA ESISTENTE al primo piano sul
N16 parapetto, compreso il trasporto e lo smaltimento in discariche

autorizzate di tutto il materiale di risulta. Compreso la rimozion ...
o, la pulizia delle superfici residue. La misurazione si effettua a ml
di scossalina rimossa, per qualsiasi sviluppo.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Primo Piano 16,50 0,500 8,25

SOMMANO mq 8,25 10,00 82,50

37 RESTAURO CORNICI IN STUCCO DEGLI ARCHI. Restauro e
R.05.30.44.b revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice
Campania20 terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano
16 seco ... ta al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della

generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Primo Piano 4,00 5,60 22,40

SOMMANO m 22,40 119,56 2´678,14

38 TRATTAMENTO DEVITALIZZANTE da attacchi biologici
A.11.210.a superfici lapidee. Trattamento erbicida e biocida per la
PC MIBAC devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione
2006 all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte.

Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Pietra di copertura parapetto Secondo Piano 16,50 0,700 11,55

SOMMANO mq 11,55 43,30 500,12

39 RESTAURO DI MURATURA ANTICA per integrazione di
A.06.100.b cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura
PC MIBAC e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo i ... 5,
2006 compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per

una profondità di cm 0,5. Antica di qualsiasi genere
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Parapetto Primo Piano 16,50 0,400 6,60

SOMMANO mq 6,60 197,94 1´306,40

40 CONSOLIDAMENTO E FISSAGGIO DI PIETRE ESTERNO •
A.11.013.a Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a
Campania20 base di silicato di etile per impregnazione; • Riadesione di piccole
06 pa ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare

per il restauro delle opere in questione:in fascia facile
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 83´044,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´044,39

SbCat 1 - Categoria OG2
Cornici dell'arco di piperno Piano Terra 4,00 5,30 0,680 14,42
Marcapiano Primo Livello 16,50 0,400 6,60
Cornice parapetto Primo Livello 16,50 1,350 22,28
Marcapiano Secondo Livello 16,50 0,300 4,95
Colonne Piano Terra 4,00 1,710 3,650 24,97
Colonne Primo Piano 4,00 1,010 2,630 10,63

SOMMANO mq 83,85 91,58 7´678,98

41 PULITURA DI PIETRE ESTERNE
A.11.014.b • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l’uso di
Campania20 pennelli morbidi;
06 • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della

... cazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di
sali inorganici (carbonato di ammonio). In fascia media.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Cornci dell'arco di piperno Piano Terra 4,00 5,30 0,680 14,42
Marcapiano Primo Livello 16,50 0,400 6,60
Cornice parapetto Primo Piano 16,50 1,350 22,28
Marcapiano Secondo Livello 16,50 0,300 4,95
Colonne Piano Terra 4,00 1,710 3,650 24,97
Colonne Primo Piano 4,00 1,010 2,630 10,63

SOMMANO mq 83,85 122,11 10´238,92

42 RIMOZIONE MECCANICA DI STUCCATURE eseguite durante
CAP02OC interventi precedenti con materiali che per composizione possono
025044b interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funz ...
DEI2014 stuccature che interessano la superficie entro il 15%, prezzo a mq

da calcolare sull'intero mq di superficie interessata
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Cornici dell'arco di piperno al Piano Terra 2,00 5,30 0,680 7,21
Marcapaino Primo Livello 0,50 16,50 0,400 3,30
Cornice parapetto Primo Livello 0,50 16,50 1,350 11,14
Marcapiano Secondo Livello 0,50 16,50 0,300 2,48
Colonne Piano Terra 2,00 1,710 3,650 12,48
Colonne Primo Piano 2,00 1,010 2,630 5,31
calcolato al 50% della superficie complessiva

SOMMANO mq 41,92 104,29 4´371,84

43 BASAMENTO IN PIPERNO. Collocazione di elementi mancanti
A.11.120.a e/o rimozione, e sostituzione di elementi molto degradati, laddove
PC MIBAC strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in  ... oni, con
2006 lavorazione

manuale ad opera d’arte. Si assicureranno le parti sostituite con
perni di titanio e malte naturali
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Parapetto Primo Piano al 25% 4,00 1,000 4,00

SOMMANO mq 4,00 1´204,05 4´816,20

44 INTEGRAZIONE PLASTICA E CROMATICA DI PIETRE
A.11.015.a ESTERNE
Campania • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti,
2006 eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base

... colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce
idraulica, sabbia e polvere di marmo. In fascia facile.
Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 110´150,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´150,33

SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Cornici dell'arco di piperno Piano Terra 2,00 5,30 0,680 7,21
Marcapiano Primo Livello 0,50 16,50 0,400 3,30
Cornice parapetto Primo Piano 0,50 16,50 1,350 11,14
Marcapiano Secondo Livello 0,50 16,50 0,300 2,48
Colonne Piano Terra 2,00 1,710 3,650 12,48
Colonne Primo Piano 2,00 1,010 2,630 5,31
calcolato al 50% della supeficie complessiva

SOMMANO mq 41,92 61,06 2´559,64

45 PROTEZIONE SUPERFICIALE DI MATERIALE LAPIDEO già
A.11.180.a consolidato e stuccato da eseguire, mediante l'applicazione di

particolari prodotti chimici costituiti da protettivi idrorepellenti ...
a superficie uno stato non filmogeno ma idrorepellente secondo le
raccomandazioni UNI 1092-1 del 2001 (ex Normal 20/85).
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 2 - Categoria OS2-A
Cornici dell'arco di piperno Piano Terra 4,00 5,30 0,680 14,42
Marcapiano Primo Livello 16,50 0,400 6,60
Cornice parapetto Primo Livello 16,50 1,350 22,28
Marcapiano Secondo Livello 16,50 0,300 4,95
Colonne Piano Terra 4,00 1,710 3,650 24,97
Colonne Primo Piano 4,00 1,010 2,630 10,63

SOMMANO mq 83,85 75,77 6´353,31

46 INTONACO TRASPIRANTE e coibente di calce idraulica
A.12.045 naturale NHL5 (conforme alla norma UNI EN 459-1) dello
Calabria spessore finito di 15/20 mm eseguito su superfici omogenee e
MIBAC regolari inte ... ), resistenza alla diffusione del vapore (µ ) pari a

12, pH > 10,5 e classe A1 di reazione al fuoco. Su pareti verticali.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Prospetto 33,00
Piedi Archi Piano Terra 3,50 0,210 0,74
Piedi Archi Primo Piano 3,00 0,210 0,63
Muro al Piano Terra 20,00
Muro al Primo Piano 5,00
Parapetto al Primo Piano 16,50 0,400 6,60

SOMMANO mq 65,97 24,57 1´620,88

47 INTONACO VOLTE. Intonaco premiscelato traspirante e
A.12.047 coibente di calce idraulica naturale NHL5 (conforme alla norma
Calabria UNI EN 459-1) dello spessore finito di 15/20 mm eseguito su
MIBAC super ... nza alla diffusione del vapore (µ ) pari a 12, pH > 10,5 e

classe A1 di reazione al fuoco. Su pareti orizzontali e volte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Volta Primo Piano 16,00

SOMMANO mq 16,00 27,92 446,72

CONSOLIDAMENTI  (Cap 3)
CONSOLIDAMENTI  (SbCap 3)

48 Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di
R.05.60.75.a intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come

inerte, formulato con CaCO3 cristallino accurata ...  mm.
Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 121´130,88
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121´130,88

intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Prospetto 33,00
Piedi Arco Piano Terra 3,50 0,210 0,74
Piedi Arco Primo Piano 3,00 0,210 0,63
Muro al Piano Terra 20,00
Muro al Primo Piano 5,00
Parapetto al Primo Piano 16,50 0,400 6,60
Volta Primo Piano 16,00

SOMMANO mq 81,97 20,90 1´713,17

            (Cap 1)

            (SbCap 1)

49 TINTEGGIATURA DI SUPERFICI ESTERNE o interne con
A.13.014 pittura a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi.
Calabria Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con
2015 latt ...  alle tinteggiature per l’onere derivante dalla differente tinta

tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, capitelli, ecc.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Prospetto 33,00
Volte Piano Terra 64,00
Volta Primo Piano 64,00
Muratura Piano Terra 78,00
Muratura Primo Piano 72,00
Parapetto Primo Piano 16,50 0,400 6,60

SOMMANO mq 317,60 27,73 8´807,05

OROLOGIO  (SpCat 3)

50 PUNTELLATURA DI MURATURA o partizioni strutturali
PC.02.10.20. verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili,
a fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero  ... tta
PC 2016 regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita.

Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 5,00 4,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 141,54 2´830,80

51 PUNTELLATTURA DI MURATURA o partizioni strutturali
P.02.10.20.b verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili,
PC 2016 fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero ... tro

quadro di superficie asservita. Senza recupero del materiale per
ogni metro eccedente i primi 4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 5,00 4,000 20,00

SOMMANO mq 20,00 27,59 551,80

52 PONTEGGIO OROLOGIO. Ponteggio o incastellatura realizzato
P.03.10.40.a con l'impiego di tubi e giunti e/o

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 135´033,70
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 135´033,70

PC 2016 SP manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
valutato per numero di giunti e/o manicotti
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 200,00
Ponteggio parte posteriore lato chiesa 120,00

SOMMANO cad/30gg 320,00 5,92 1´894,40

53 RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI IN FERRO ESISTENTI
NP14 E POSA IN OPERA DEL NUOVO SISTEMA DI

ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio EN1.4301. Acciao
lavorato per catene, cerchiature ... raggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA
DI OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 1,00

SOMMANO corpo 1,00 3´687,00 3´687,00

54 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco da demolire
A.02.300.a mediante le seguenti operazioni:
PC MIBAC - un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti,
2006 eseguito sulla ba ... eriali e al livello di degrado raggiunto.

- Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura
compensata a parte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 72,00

SOMMANO mq 72,00 15,97 1´149,84

55 Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e
A.02.320.a resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta
PC MIBAC durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso
2006 la rimozione delle colature di collante in eccesso

Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Orologio 72,00

SOMMANO mq 72,00 58,14 4´186,08

CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI  (Cap 2)
CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI  (SbCap 2)

MERIDIANE  (SpCat 2)

56 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.035 basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.a modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il

lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di
superfice asservita Per il 1°mese o frazione
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 75,00
Meridiana ovest 75,00
Meridiana ovest - Ponteggio parte posteriore lato chiesa 75,00

SOMMANO mq 225,00 24,46 5´503,50

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 151´454,52
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R I P O R T O 151´454,52

57 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane,
P.03.010.035 basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e
.b modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a

perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice
asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Parte anteriore, meridiana est 3,00 75,000 225,00
Parte anteriore, meridiana ovest 3,00 75,000 225,00

SOMMANO mq/30gg 450,00 1,99 895,50

58 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
P.03.010.020 ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di
.c lavoro 9,0 m

Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Parte posteriore meridiana est 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 22,92 68,76

OPERE PROVVISIONALI  (Cap 5)
OPERE PROVVISIONALI  (SbCap 5)

59 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita
P.02.010.020 da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in
.a opera compresi ogni onere e magistero  ... etta regola d'arte,

valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del
materiale per altezze fino a 4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana ovest 1,00 2,000 4,000 8,00
Meridiana est 1,00 2,000 4,000 8,00

SOMMANO mq 16,00 141,54 2´264,64

60 Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita
P.02.010.020 da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in
.b opera compresi ogni onere e magistero  ... arte, valutata al metro

quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per
ogni metro eccedente i primi 4 m
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana ovest 1,00 2,000 4,000 8,00
Meridiana est 1,00 2,000 4,000 8,00

SOMMANO mq 16,00 27,59 441,44

            (Cap 1)

            (SbCap 1)

61 MERIDIANA EST - RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI IN
NP_25 FERRO ESISTENTI E POSA IN OPERA DEL NUOVO

SISTEMA DI ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio
EN1.4301. Acciao lavorato per cat ... raggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 155´124,86
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R I P O R T O 155´124,86

DI OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2

1,00

SOMMANO corpo 1,00 3´545,00 3´545,00

62 MERIDIANA OVEST - RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI
NP_26 IN FERRO ESISTENTI E POSA IN OPERA DEL NUOVO

SISTEMA DI ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio
EN1.4301. Acciao lavorato per c ... raggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA
DI OPERAI SPECIALIZZATI.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2

1,00

SOMMANO corpo 1,00 4´112,00 4´112,00

63 Mappatura e permetrazione di parti di intonaco da demolire
A.02.300.a mediante le seguenti operazioni:
PC MIBAC - un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti,
2006 eseguito sulla ba ... eriali e al livello di degrado raggiunto.

- Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura
compensata a parte.
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,96
Meridiana ovest 14,96

SOMMANO mq 29,92 15,97 477,82

64 Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi
A.02.310.b manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe

in pericolo di caduta. Depositi semicoerenti
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,96
Meridiana ovest 14,96

SOMMANO mq 29,92 35,55 1´063,66

OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO
STATICO  (Cap 4)

OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO
STATICO  (SbCap 4)

65 Sarcitura di lesioni murarie con malta cementizia e mattoni, previa
R.05.030.065 pulizia della muratura con lavaggio con acqua a pressione, per
.a profondità massima pari a 5,0 cm e di larghezza m ... magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sarcitura di lesioni
murarie con malta cementizia e mattoni
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est (calcolata al 30% della superficie) 0,30 14,960 4,49
Meridiana ovest (calcolata al 30% della superficie) 0,30 14,960 4,49

SOMMANO m 8,98 42,66 383,09

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 164´706,43
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R I P O R T O 164´706,43

            (Cap 1)

            (SbCap 1)

66 Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa
A.10.050.a_ spazzolatura e rimozione di  depositi superficiali ed eventuale
MIBACT fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a ...  una

passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo
circa 15 giorni a
completamento del trattamento
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,96
Meridiana ovest 14,96

SOMMANO mq 29,92 34,06 1´019,08

67 Diserbo manuale e pulizia, comprendente il taglio delle essenze
A.24.001.b arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura

del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi ... l suo trasporto a
discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica.Di
superfici piane in pietra antica
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,960 14,96
Meridiana ovest 14,960 14,96

SOMMANO mq 29,92 6,20 185,50

68 Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci
A.10.080.a_ consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco
MIBACT dalla muratura mediante:

a) iniezioni e colature attr ... eventuale fuoriuscita delle stesse e
salvaguardare, quindi, la superficie.
Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,960 14,96
Meridiana ovest 14,960 14,96

SOMMANO mq 29,92 236,49 7´075,78

69 Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della
A.10.130.a_ pellicola pittorica e delle stuccature
MIBACT delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L.,

esclusivamente sotto ...  alterazioni e perrendere leggibile l'insieme
delle decorazioni
esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est (calcolata al 30% della superficie) 0,30 14,960 4,49
Meridiana ovest (calacolata al 30% della superficie) 0,30 14,960 4,49

SOMMANO mq 8,98 76,87 690,29

70 TRATTAMENTO DEVITALIZZANTE da attacchi biologici
A.11.210.a superfici lapidee. Trattamento erbicida e biocida per la
PC MIBAC devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione
2006 all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte.

Categoria di Opera <nessuna>

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania
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R I P O R T O 173´677,08

SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est 14,96
Meridiana ovest 14,96

SOMMANO mq 29,92 43,30 1´295,54

71 Consolidamento e fissaggio di stucchi
A.16.007.a_ Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi
MIBACT consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi

dalla muraturamedi ... di, la superficie degli stucchi.-
documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di
degrado. In fascia facile
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est (calcolata al 10 % della superficie) 0,10 14,960 1,50
Meridiana ovest (calcolata al 10 % della superficie) 0,10 14,960 1,50

SOMMANO mq 3,00 61,06 183,18

72 Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte
A.16.013.a_ In fascia facile
MIBACT Categoria di Opera <nessuna>

SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est (calcolata al 10 % della superficie) 0,10 14,960 1,50
Meridiana ovest (calcolata al 10 % della superficie) 0,10 14,960 1,50

SOMMANO mq 3,00 91,58 274,74

73 Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi:
A.16.040.a_ pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della
MIBACT superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o

cere in emulsione acquosa
Categoria di Opera <nessuna>
SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2
Meridiana est ( calcolata al 20% della superficie) 0,20 14,960 2,99
Meridiana ovest (calcolata al 20% della superficie) 0,20 14,960 2,99

SOMMANO mq 5,98 53,78 321,60

CHIOSTRO  (SpCat 1)

74 TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZA controllata di
E.01.50.15.a materiali di risulta
PC 2016 Categoria di Opera <nessuna>

SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2

6,00

SOMMANO mc 6,00 56,00 336,00

75 ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
NP21 Categoria di Opera <nessuna>

SpCap 1 -
SbCat 1 - Categoria OG2

6,00

SOMMANO mc 6,00 15,00 90,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 176´178,14

COMMITTENTE: Università degli studi della Campania

A   R I P O R T A R E 176´178,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 176´178,14

T O T A L E   euro 176´178,14

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 176´178,14 100,000

Totale SUPER CAPITOLI euro 176´178,14 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 158´604,50
  002 CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 6´467,76
  003 CONSOLIDAMENTI

CONSOLIDAMENTI 1´713,17
  004 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO

OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO 383,09
  005 OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI 2´706,08
  006 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA 6´303,54

Totale CAPITOLI euro 176´178,14

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CAPITOLI
  000 <nessuna> 3´880,76
  001 158´604,50
  002 CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI

CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI 6´467,76
  003 CONSOLIDAMENTI

CONSOLIDAMENTI 1´713,17
  004 OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO

OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO 383,09
  005 OPERE PROVVISIONALI

OPERE PROVVISIONALI 2´706,08
  006 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA

OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA 2´422,78

Totale SUB CAPITOLI euro 176´178,14

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CHIOSTRO

CHIOSTRO 124´937,35
  002 MERIDIANE

MERIDIANE 29´801,12
  003 OROLOGIO

OROLOGIO 14´299,92
  004 SICUREZZA

SICUREZZA 7´139,75

Totale SUPER CATEGORIE euro 176´178,14

-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 155´550,86 88,292
  002 Interventi di restauro meridiane

Interventi di restauro meridiane 12´970,28 7,362
  003 Interventi strutturali meridiane

Interventi strutturali meridiane 7´657,00 4,346

Totale CATEGORIE euro 176´178,14 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 7´139,75 4,053
  001 Categoria OG2 109´209,24 61,988
  002 Categoria OS2-A 59´829,15 33,959

Totale SUB CATEGORIE euro 176´178,14 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 176´178,14 100,000

M:001 CHIOSTRO euro 124´937,35 70,915

M:001.001       euro 124´937,35 70,915

M:001.001.001           Categoria OG2 (---)  euro 65´108,20 36,956
M:001.001.002           Categoria OS2-A (---)  euro 59´829,15 33,959

M:002 MERIDIANE euro 29´801,12 16,915

M:002.001       euro 9´173,84 5,207

M:002.001.001           Categoria OG2 (---)  euro 9´173,84 5,207

M:002.002      Interventi di restauro meridiane (---)  euro 12´970,28 7,362

M:002.002.001           Categoria OG2 (---)  euro 12´970,28 7,362

M:002.003      Interventi strutturali meridiane (---)  euro 7´657,00 4,346

M:002.003.001           Categoria OG2 (---)  euro 7´657,00 4,346

M:003 OROLOGIO euro 14´299,92 8,117

M:003.001       euro 14´299,92 8,117

M:003.001.001           Categoria OG2 (---)  euro 14´299,92 8,117

M:004 SICUREZZA euro 7´139,75 4,053

M:004.001       (---)  euro 7´139,75 4,053

TOTALE  euro 176´178,14 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 CHIOSTRO;  002 MERIDIANE;  003 OROLOGIO;  004 SICUREZZA

euro 176´178,14 100,000

T O T A L E   euro 176´178,14 100,000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 176´178,14

TOTALE euro 176´178,14

     Data, 17/06/2019

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 

laser3D
OrdineARCH

laser3D
Firma Gambardella



Unitario TOTALE
    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 232,08
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 214,56

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 446,64

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

446,64 €
= 67,00 €
 513,64 €
= 51,36 €
 565,00 €

Arrotondamento 0,00 €

565,00 €

1 8

Descrizione
REVISIONE E INTEGRAZIONE DI PONTEGGIO ESISTENTE realizzato con l'impiego di tubi e giunti,
fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. 

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP1Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 446,64
SOMMANO  

1 8
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mq.

MATERIALI
 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 513,64
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..



Unitario TOTALE

    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 174,06
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 160,92

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 334,98

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 36,00

€ 36,00

370,98 €
= 55,65 €
 426,63 €
= 42,66 €
 469,29 €

Arrotondamento 0,29 €

469,00 €

1 6

Descrizione
INTAGLIO CALIBRATO MURATURA. Asportazione dell'intonaco nella parte interna della volta fino
alla comparsa della struttura muraria per la creazione dell'alloggiamento per le fasce di rinforzo in fibra di
carbonio, altezza intaglio 210 mm. Intaglio da realizzarsi con l'impiego di troncatrice tipo quella per
martinetti piaatti. Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di qualsiasi
spessore, da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per
puntellare o per presidiare strutture o fabbricati circostanti, l'innaffiamento ed il carico di materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte; incluso il trasporto a rifiuto alla
pubblica discarica entro 10 km di distanza (compreso il ritorno a vuoto) ed incluso l'eventuale onere per il
conferimento a discarica. Valutato per il volume effettivo di struttura da asportare CON L'IMPIEGO DI
PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI. A CURA DI RESTAURATORI E OPERAI
SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP2.AArticolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 370,98
SOMMANO  

1 6
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

MATERIALI

 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 426,63
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

6

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche



Unitario TOTALE

    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 580,20
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 580,20

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 60,00

€ 60,00

640,20 €
= 96,03 €
 736,23 €
= 73,62 €
 809,85 €

Arrotondamento 0,85 €

809,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

10

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

MATERIALI

 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 736,23

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 640,20

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP2.BArticolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

2 10

Descrizione
INTAGLIO CALIBRATO MURATURA. Asportazione dell'intonaco fino alla comparsa della struttura
muraria per la creazione dell'alloggiamento per le fasce di rinforzo in fibra di carbonio, altezza intaglio
210 mm. Intaglio da realizzarsi con l'impiego di troncatrice tipo quella per martinetti piaatti. Taglio a
sezione obbligata o apertura in breccia di muratura in pietra di qualsiasi spessore, da eseguire con idonei
mezzi secondo le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli accorgimenti atti a
tutelare l'incolumità degli operai e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare strutture o
fabbricati circostanti, l'innaffiamento ed il carico di materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte; incluso il trasporto a rifiuto alla pubblica discarica entro 10 km di
distanza (compreso il ritorno a vuoto) ed incluso l'eventuale onere per il conferimento a discarica.
Valutato per il volume effettivo di struttura da asportare CON L'IMPIEGO DI PICCOLI ATTREZZI
ELETTROMECCANICI. A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI
SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE
    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 348,12
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 321,84

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 669,96

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 72,00

€ 72,00

741,96 €
= 111,29 €
 853,25 €
= 85,33 €
 938,58 €

Arrotondamento 0,58 €

938,00 €

1 12

Descrizione
INTAGLIO CALIBRATO PIEDRITTO DELL'ARCO IN PIPERNO di circa 12 mm in altezza e
profondità almeno pari a 12 mm per l'inserimento del connettore in fibra di carbonio avente diametro pari a
8 mm. Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per
cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a
terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali
a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato
recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro
un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il
disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP3Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 741,96
SOMMANO  

1 12
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI
 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 853,25
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

12

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche



Unitario TOTALE

mq. 0,66 € 171,80 € 113,39
    
    

 € 113,39

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 203,07
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 187,74

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 390,81

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

504,20 €
= 75,63 €
 579,83 €
= 57,98 €
 637,81 €

Arrotondamento 0,81 €

637,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 113,39

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI
Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre 
continue bidirezionali di carbonio ad alta tenacita'
 
 

Utile Impresa il 10% di € 579,83

1 7
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 504,20

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP4.AArticolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 7

Descrizione
FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE IN FIBRA DI CARBONIO compresa la: 
- Preparazione del sottofondo, asportando polvere e parti inconsistenti;
- Eseguire la rasatura della superficie mediante malta a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5/5 - UNI
EN 459-1) al fine di eliminare eventuali asperità e fino a ripristinare la sezione e garantire una superficie
piana senza concavità;
- Applicare una prima mano di resina epossidica adesivo-impregnante;
- Assicurandosi che lo strato sia ancora "fresco", applicare il tessuto prestando attenzione a non formare
grinze, spianando manualmente oppure mediante rullo per evitare eventuali bolle d'aria;
- Applicare una seconda mano di resina sino al completo inglobamento del tessuto nella matrice, senza che
nessun filamento rimanga visibile ed esposto;
- Terminare con eventuale spolvero di sabbia al quarzo per garantire l'aggrappo di eventuale successivo
intonaco. A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

mq. 1,4 € 171,80 € 240,52
    
    

 € 240,52

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 232,08
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 214,56

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 446,64

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

687,16 €
= 103,07 €
 790,23 €
= 79,02 €
 869,26 €

Arrotondamento 0,26 €

869,00 €

1 8

Descrizione
FORNITURA E POSA IN OPERA FASCE IN FIBRA DI CARBONIO compresa la: 
- Preparazione del sottofondo, asportando polvere e parti inconsistenti;
- Eseguire la rasatura della superficie mediante malta a base di calce idraulica naturale (NHL 3,5 / 5 - UNI
EN 459-1) al fine di eliminare eventuali asperità e fino a ripristinare la sezione e garantire una superficie
piana senza concavità;
- Applicare una prima mano di resina epossidica adesivo-impregnante;
- Assicurandosi che lo strato sia ancora "fresco", applicare il tessuto prestando attenzione a non formare
grinze, spianando manualmente oppure mediante rullo per evitare eventuali bolle d'aria;
- Applicare una seconda mano di resina sino al completo inglobamento del tessuto nella matrice, senza che
nessun filamento rimanga visibile ed esposto;
- Terminare con eventuale spolvero di sabbia al quarzo per garantire l'aggrappo di eventuale successivo
intonaco. A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP4.BArticolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 687,16
SOMMANO  

1 8
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mq.

MATERIALI
Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre 
continue bidirezionali di carbonio ad alta tenacita'
 
 

Utile Impresa il 10% di € 790,23
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 240,52

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….



Unitario TOTALE

ml. 3,5 € 35,00 € 122,50
    
    

 € 122,50

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 203,07
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 187,74

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 390,81

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

513,31 €
= 77,00 €
 590,31 €
= 59,03 €
 649,34 €

Arrotondamento 0,34 €

649,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 122,50

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI

Connettore in fibra i carbonio
 
 

Utile Impresa il 10% di € 590,31

1 7
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 513,31

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP5Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 7

Descrizione
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONNETTORI IN FIBRA DI CARBONIO ad alta tenacità per
interventi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni:
- Pulizia del taglio da eventuali polveri o sostanze presenti all'interno dello stesso;
- Inserire il connettore all'interno dell'incavo avendo cura nel distenderlo internamente senza danneggiarlo;
- Iniettare nell'incavo resina epossidica facendo attenzione che venga distribuita uniformemente e che non
si creino vuoti d'aria;
- Servendosi di apposito strumento, aprire i fiocchi nelle parti terminali dei connettori e stenderli sulle
strisce di tessuto utilizzato per rinforzo strutturale;
- Manualmente, tramite apposito rullo, impregnare il tessuto utilizzato per il rinforzo strutturale con le parti
del fiocco precedentemente preparati;
- Applicare una seconda mano di resina e terminare con ulteriore spolvero di sabbia silicea; procedere
infine con l'applicazione di una pittura epossidica e poliuretanica per la protezione del sistema di
connessione.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

mq. 1 € 24,57 € 24,57
    
    

 € 24,57

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 348,12
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 321,84

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 669,96

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

694,53 €
= 104,18 €
 798,71 €
= 79,87 €
 878,58 €

Arrotondamento 0,58 €

878,00 €

1 12

Descrizione
STUCCATURA DELL'INTAGLIO CALIBRATO
- Ripristino cornice, ricostruendo la parte asportata con calce miscelata alla polvere di piperno e alle sabbie
vulcaniche;
- Ripristino della cornice al primo piano ricostruendo la parte asportata in calce idraulica naturale (NHL
3,5/5 - UNI EN 459-1)  A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP6Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 694,53
SOMMANO  

1 12
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI

Materiale di ripristino
 
 

Utile Impresa il 10% di € 798,71
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 24,57

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….



Unitario TOTALE

    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 116,04
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 107,28

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 223,32

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

223,32 €
= 33,50 €
 256,82 €
= 25,68 €
 282,50 €

Arrotondamento 0,50 €

282,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI

 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 256,82

1 4
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 223,32

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP7Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 4

Descrizione
RIMOZIONE e SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL CAPOCHIAVE ESISTENTE per catene in tondo di
acciaio del diametro mm 160 e lunghezza cm 70 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante
tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciao bullonata; mediante le seguenti lavorazioni:
esecuzione di perforazioni nella muratura sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei
capochiave con iniezione di malta a base di calce idrauilica a ritiro compensato tipo INTORIS I o similari;
esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

mq. 0,35 € 91,58 € 32,05

mq. 0,35 € 91,58 € 32,05

mq. 0,35 € 122,11 € 42,74

mq. 0,35 € 61,06 € 21,37
    

 € 128,22

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 145,05
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 145,05

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

273,27 €
= 40,99 €
 314,26 €
= 31,43 €
 345,68 €

Arrotondamento 0,68 €

345,00 €

Trattamento con inibitori di i corrosione di ferro e 
leghe misurabili in facia difficile
Pulitura e consolidamento di lamine metalliche in 
facia difficile
Trattamento protettivo finale di ferro e leghe 
misurabili in facia difficile

1

 

5

Descrizione
TRATTAMENTO DEI TIRANTI ESISTENTI PER L'INTERA LUNGHEZZA. a. spazzolatura
meccanica, carteggiatura, picchiettatura e raschiatura; b. trattamento con convertitore di ruggine /
passivante; c. verniciatura protettiva antiruggine; d. verniciatura con vernice protettiva colore micaceo.
Pulitura e consolidamento di lamine metalliche. Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe
misurabili. Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili. Trattamento protettivo finale
di ferro e leghe misurabili IN FASCIA DIFFICILE A CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

1 0
1 0

NP8Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI
Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e 
leghe misurabili in facia difficile

 

Utile Impresa il 10% di € 314,26
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 128,22

 

 

Spese Generali il 15% di € 273,27
SOMMANO  

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …. 0

Trasporti
 Trasporto al cantiere



Unitario TOTALE

    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 116,04
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 116,04

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 12,00

€ 12,00

128,04 €
= 19,21 €
 147,25 €
= 14,72 €
 161,97 €

Arrotondamento 0,97 €

161,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche 2

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

Trasporti
 Trasporto al cantiere

 

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI

 
 

Utile Impresa il 10% di € 147,25
SOMMANO  

SOMMANO  

1 0
1 0

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 128,04

NP9Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

2

Descrizione
RIMOZIONE DELL'INTONACO E DELLA MURATURA E PERFORAZIONE con l'impiego di
strumenti non a percussione. Rimozione di area quadrata di 20 cm di lato intorno al tirante esistente.
Esecuzioni di perforazioni perfettamente rettiline con l'impiego di strumentazione non a percussione,
diametro 60 mm, in strutture in muraturadi tufo o mista pietra e mattoni o solo pietra, a qualsiasi altezza,
con lunghezza max. pari ad 1,00 metro; eseguite con carotatrice elettrica e/o idraulica a sonda diamantata
con funzionamento a sola rotazione in modo da evitare effetti di vibrazione e percussione sulle strutture
murarie, con tecnologia ad acqua, a seconda del tipo di muratura e delle condizioni in cui si deve operare,
compreso onere posizionamento macchina. Perforazioni eseguite ad acqua. A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E DI OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

2



Unitario TOTALE
    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 232,08

SALDATORE QUALIFICATO € 26,82 € 0,00
OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00

€ 232,08

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 24,00

€ 24,00

256,08 €
= 38,41 €
 294,49 €
= 29,45 €
 323,94 €

Arrotondamento 0,94 €

323,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

4

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

MATERIALI
 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 294,49

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 256,08

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP10Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

2 4

Descrizione
RPREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO E PERFORAZIONE PER INIEZIONE CONVERTITORE DI
RUGGINE. PULIZIA E PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO. Pulitura della muratura nella parte
intagliata e successivo livellamento della superficie mediante disposizione di uno strato di malta idraulica.
PERFORAZIONE PER INIEZIONE CONVERTITORE DI RUGGINE. FORI CON STRUMENTI NON
A PERCUSSIONE: creazione di un foro di diametro 5 mm a circa 20 mm dal tirante con una profondità di
circa 200 mm (tale da coprire tutta la lunghezza del tirante annegato nella muratura), per la immissione,
attraverso apposita attrezzatura, di convertitore di ruggine e protettivo sul tirante esistente - per le modalità
di esecuzione vedere i dettagli nell'apposita tavola TAV.6. Il foro ⌀ 5 mm. A CURA DI RESTAURATORI 
SPECIALIZZATI E o OPERAI ASSISTENTI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

Kg. 4,6 € 10,00 € 46,00
cad. 2 € 10,00 € 20,00

    
 € 66,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 464,16
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 53,64

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 517,80

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

583,80 €
= 87,57 €
 671,37 €
= 67,14 €
 738,51 €

Arrotondamento 0,51 €

738,00 €

2 8

Descrizione

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI IN ACCIAIO AISI 304 - INFILAGGIO BARRE
FILETTATE IN ACCIAIO. Numero due piastre a corona circolare (D esterno 160mm, D interno 35 mm,
Spessore 10 mm) realizzate in acciaio EN 1.4301 (AISI 304). La piastra da inserire nel prospetto frontale
dovrà essere realizzata in un unico pezzo; quella da posizionare nel lato interno della volta dovrà essere
realizzata in due pezzi così da consentirne il posizionamento attorno al tirante esistente. Tubolare di
rinforzo: diametro esterno 44 mm; lunghezza 100 mm.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP11Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

N° 3 BARRE FILETTATE Ø 8 MM DI LUNGHEZZA FINO A 500 MM IN ACCIAIO EN 1.4301 (AISI
304): inserimento di barre filettate in acciaio EN 1.4301 (AISI 304) COMPRESA INIEZIONE MALTA
IDRAULICA E SERRAGGIO BULLONI: nell'intercapedine tra la muratura e le barre filettate inserite
eseguire un'iniezione a bse di calce idraulica naturale (NHL 3,5/5 - UNI EN 459-1) - sia dal lato interno
che esterno della volta - così da riempire completamente le eventuali zone vuote. Successivamente
procedere al serraggio dei bulloni E SALDATURA PIASTRE SU TIRANTE ESISTENTE: saldatura da
eseguirsi in cantiere con elettrodi per acciaio EN 1.4301 (AISI304) A CURA DI RESTAURATORI
SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

MATERIALI

€ 583,80
SOMMANO  

1 2
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di 

€ 0,00

N. 2 barre in acciaio EN 1,4301 + n. 3 barre 
filetatte EN 1,4031
Oneri per lavorazione piastra
 

 

TRASPORTI E NOLI

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

Utile Impresa il 10% di € 671,37
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..



Unitario TOTALE

cadauno 1 € 140,00 € 140,00
    
    

 € 140,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 43,52
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 40,23

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 83,75

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

223,75 €
= 33,56 €
 257,31 €
= 25,73 €
 283,04 €

Arrotondamento 0,04 €

283,00 €

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

Utile Impresa il 10% di € 257,31
SOMMANO  

Sistema Bossong
 
 

 

TRASPORTI E NOLI

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE

€ 223,75
SOMMANO  

1 1,5
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di 

€ 0,00

NP12Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

Ciascun ancoraggio sarà completato da una piastra in acciaio inossidabile disposta leggermente sotto
traccia. E' previsto l'impiego del sistema TIPO GBOS_P della Bossong basato sull'impiego di ancoraggi
ad iniezione controllata con calza costituiti da barre in acciaio inossidabile AISI 304 (Classe A2), ad alta
resistenza (tensione di rottura a trazione 750 N/mm2 tensione di snervamento 650 N/mm2), con filettatura
adeguata all’utilizzo con calza, continua su tutta la lunghezza. L'iniezione avverrà utilizzando una miscela
di iniezione di calce idraulica specifica per ancoraggi iniettati con calza, capace di garantire la totale
compatibilità chimico-fisica e meccanica con i materiali. A CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI.

MATERIALI

1 1,5

Descrizione

SISTEMA BOSSONG. Fornitura e posa in opera di ancoraggi ad iniezione controllata con calza.
Inserimento, all’interno dei perfori di specifici tubi di protezione, di adeguato diametro, in modo da
facilitare le operazioni di posa degli ancoraggi ed evitare di dover riprendere la perforazione a causa
dell’ostruzione dei perfori. Gli ancoraggi, dotati di specifica calza in tessuto e dei dispositivi di iniezione,
vengono posizionati all’interno delle apposite sedi.
Inserimento delle barre in acciaio inox A2 AISI 304 di Ø 20 mm e della calza.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

cadauno 1 € 64,00 € 64,00
cadauna 1 € 10,00 € 10,00

    

 € 74,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 87,03
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 80,46

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 167,49

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

241,49 €
= 36,22 €
 277,71 €
= 27,77 €
 305,48 €

Arrotondamento 0,48 €

305,00 €

1 3

Descrizione

FORNITURA E POSA IN OPERA di PIASTRA IN ACCIAIO INOX EN 1.4301 (AISI 304) quadrata
formata da due pezzi e preparata in laboratorio fissata al tirante esistente mediante saldatura in opera a
cura di operai specializzati e qualificati con serraggio e dadi in acciaio AISI 316 alle barre da Ø 20 mm A
CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP13Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

MATERIALI

€ 241,49
SOMMANO  

1 3
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di 

€ 0,00

Piastra in acciaoio inox EN1.4301 (ASI 304) 
preparata in laboratorio
Lavorazione piastra
 

 

TRASPORTI E NOLI

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

Utile Impresa il 10% di € 277,71
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..



Unitario TOTALE

Kg. 1,25 € 10,00 € 12,50
Kg. 2 € 10,00 € 20,00

Kg. 1,3 € 10,00 € 13,00

Kg. 1,5 € 10,00 € 15,00
Kg. 81,83 € 10,00 € 818,30

 € 878,80

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 1.392,48
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 643,68

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 2.036,16

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

2.914,96 €
= 437,24 €
 3.352,20 €
= 335,22 €
 3.687,42 €

Arrotondamento 0,42 €

3.687,00 €

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..

 

TRASPORTI E NOLI

 

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo

Utile Impresa il 10% di € 3.352,20
SOMMANO  

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di 

€ 0,00
Trasporti

 Trasporto al cantiere
%

PREZZO

COSTO MATERIALE

MATERIALI

Descrizione

RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI IN FERRO ESISTENTI E POSA IN OPERA DEL NUOVO
SISTEMA DI ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio EN1.4301. Acciao lavorato per catene,
cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione inclusi le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali,
tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI.

€ 2.914,96
SOMMANO  

1 24
1 0

SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

NP14Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

2 24

UNP 120x50x7 mm.

SOMMANO I MATERIALI

Catena in acciaio inox 2 cm. Diametro x 500 cm.
Catena in acciaio inox 2,4 cm. Diametro x 520 
Profilo tubolare acciao inox 4,2 cm diametro 
esterno x 40 cm.
Profilo tubolare acciao inox 4 cm diametro 
esterno x 467 cm.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI



Unitario TOTALE
    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 406,14
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 375,48

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 781,62

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
  

 

781,62 €
= 117,24 €
 898,86 €
= 89,89 €
 988,75 €

Arrotondamento 0,75 €

988,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Noleggio a caldo di ..

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo

MATERIALI
 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 898,86

1 14
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 781,62

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP15Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

1 14

Descrizione
MESSA IN SICUREZZA INTONACO E STUCCO. Mappatura e permetrazione di parti di intonaco da
demolire mediante le seguenti operazioni:
- un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un’analisi nvisiva,
di auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore
specializzato.
- Il restauratore individua le parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle
superfici per accertare assenza di zone in fase di distacco. La scelta delle parti che non è
necessario e opportuno conservare sarà fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilità
dei materiali e al livello di degrado raggiunto.
- Si perimetrano le zone da demolire. Compresa velinatura. 
A CURA DI RESTAURATORI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

cadauno 1 € 47,00 € 47,00
    
    

 € 47,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 696,24
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 696,24

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 6,00 € 24,00

€ 24,00

767,24 €
= 115,09 €
 882,33 €
= 88,23 €
 970,56 €

Arrotondamento 0,56 €

970,00 €

1 24

Descrizione
IMPERMEABILIZZAZIONE POZZETTO ELETTRICO E DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN
LASTRE. Rimozione pavimentazione per la proondità di 10 cm intorno al pozzetto per 10 cm di
profondità. Fornitura e posa in opera di guarnizione in gomma coperchio ermetico PP 400 x 400 mm.
Demolizione di pavimento in lastre di gres porcellanato per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo
dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio" eseguita con particolare cura,
compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare. Demolizione di massetto in
calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito A
CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP16Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 767,24
SOMMANO  

1 0
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

MATERIALI
Guarnizione in gomma coperchio ermetico PP 
400x400 mm.
 
 

Utile Impresa il 10% di € 882,33
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

4

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 47,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature elettromeccaniche



Unitario TOTALE

mq. 1 € 110,00 € 110,00
    
    

 € 110,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 29,01
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 29,01

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

139,01 €
= 20,85 €
 159,86 €
= 15,99 €
 175,85 €

Arrotondamento 0,85 €

175,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 110,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mq.

MATERIALI

Lastre di pietra calcarea campana
 
 

Utile Impresa il 10% di € 159,86

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 139,01

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP17Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

1 1

Descrizione
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRA CALCAREA per davanzali tagliata in lastre della stessa
forma, dimensione e lavorazione delle lastre esistenti, poste in opera con malta cementizia, compresi gli
eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la
stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, il tiro in
alto e il calo dei materiali, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte A CURA DI OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

cm. 1 € 19,00 € 19,00
    
    

 € 19,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

19,00 €
= 2,85 €
 21,85 €
= 2,19 €
 24,04 €

Arrotondamento 0,04 €

24,00 €

1 0

Descrizione
INTAGLIO CALIBRATO CIRCOLARE diametro 170 mm e fino a una profondità di 30 mm con l'utilizzo
di sistemi a rotazione senza percussione compreso gli oneri per impianto macchinari A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP18Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 19,00
SOMMANO  

1 0
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cm.

MATERIALI
Intaglio calibrato circolare con soistemi a 
rotazione senza percussione
 
 

Utile Impresa il 10% di € 21,85
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 19,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …



Unitario TOTALE

cm. 1 € 19,00 € 19,00
    
    

 € 19,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

19,00 €
= 2,85 €
 21,85 €
= 2,19 €
 24,04 €

Arrotondamento 0,04 €

24,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 19,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cm.

MATERIALI
Intaglio calibrato circolare con soistemi a 
rotazione senza percussione
 
 

Utile Impresa il 10% di € 21,85

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 19,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP19Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

1 0

Descrizione
PERFORAZIONE GUIDATA E CONTROLLATA diametro 10 mm con l'utilizzo di sistemi a rotazione
senza percussione per l'inserimento barre filettare compresi gli oneri per impianto macchinari A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

    
    
    

 € 0,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 116,04
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 116,04

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

116,04 €
= 17,41 €
 133,45 €
= 13,34 €
 146,79 €

Arrotondamento 0,79 €

146,00 €

2 2

Descrizione
SARCITURA LESIONI: - Sarcitura del piede dell'arco e della parte bassa della volta qualora siano
presenti lesioni; sarcitura da realizzarsi con malta tixotropica fibrorinforzata a stabilità volumetrica (Tipo
G - Classe M10) a base di calce idarauilca naturale (NHL 3,5/5 - UNI EN 459-1) - A CURA DI
RESTAURATORI SPECIALIZZATI E OPERAI SPECIALIZZATI

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP20Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 116,04
SOMMANO  

1 0
1 0

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauno

MATERIALI

 
 
 

Utile Impresa il 10% di € 133,45
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 0,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …..



Unitario TOTALE

mc. 1 € 12,00 € 12,00
    
    

 € 12,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE
0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

12,00 €
= 1,80 €
 13,80 €
= 1,38 €
 15,18 €

Arrotondamento 0,18 €

15,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …..

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%
PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 12,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mc.

MATERIALI

Oneri di smaltimento a discarica autorizzata
 
 

Utile Impresa il 10% di € 13,80

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 12,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP21Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

1 0

Descrizione
ONERI SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE
cadauna 1 € 105,00 € 105,00

    
    

 € 105,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 144,30
€ 144,30

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

249,30 €
= 37,40 €
 286,70 €
= 28,67 €
 315,36 €

Arrotondamento 0,36 €

315,00 €

1 0

Descrizione
Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di
base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con
pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge
46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto
luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quant'altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

NP22Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. Box di cantiere per deposito attrezzature e
materiali- per il primo mese d'impiego

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 249,30
SOMMANO  

1 0
2 3

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI
Baracca per deposito
 
 

Utile Impresa il 10% di € 286,70
SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 105,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …..



Unitario TOTALE
cadauna 1 € 105,00 € 105,00

    
    

 € 105,00

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

105,00 €
= 15,75 €
 120,75 €
= 12,08 €
 132,83 €

Arrotondamento 0,83 €

132,00 €

 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …..

SOMMANO  

SOMMA LA  MANO D'OPERA

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 105,00

SOMMANO  

 

PREZZO DI APPLICAZIONE cadauna

MATERIALI
Baracca per deposito
 
 

Utile Impresa il 10% di € 120,75

1 0
1 0

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 105,00

 

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI

NP23Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

E' esclusa la predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente dal Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione durante la stesura del PSC. Box di cantiere per deposito attrezzature e
materiali- per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

1 0

Descrizione
Box di cantiere per deposito attrezzature, posato su piano opportunamente predisposto per tutta la durata
del cantiere e sollevato da terra, realizzato in prefabbricato monoblocco, costituito da struttura portante di
base e di copertura realizzati con profili zincati spessore 15/10, pareti laterali e copertura costituiti con
pannelli grecati dello spessore minimo 40 mm, impianto elettrico eseguito secondo le norme CEI e legge
46/90 con materiali a marchio IMQ, dotato di interruttore generale differenziale magnetotermico, punto
luce incadescente a parete, presa 10A, nonchè completo di tutte le distribuzioni impiantistiche e
predisposto con idoneo gancio sul tetto per il sollevamento dall'alto. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni
genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, il puntuale
e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antifortunistica nei cantieri edili e quant'altro
necessario per dare il prefabbricato in efficienza per la durata del cantiere. 

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

Kg. 15,96 € 10,00 € 159,60

Kg. 11,52 € 10,00 € 115,20

Kg. 18,48 € 10,00 € 184,80

Kg. 21,51 € 10,00 € 215,10

Kg. 9,22 € 10,00 € 92,20
    

 € 766,90

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 1.392,48
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 643,68

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 2.036,16

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

2.803,06 €
= 420,46 €
 3.223,52 €
= 322,35 €
 3.545,87 €

Arrotondamento 0,87 €

3.545,00 €

NOLI
Attrezzature …. 0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

 

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 766,90

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

€ 2.803,06

 

 

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo

MATERIALI

Piastra AISI 120x7 mm.

 

Utile Impresa il 10% di € 3.223,52
SOMMANO

 

SOMMANO  

1 24
1 0

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di 

ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

Profilo AISI UNP 120x50x7 mm. 

NP_25Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

Barra piena AISI D=24 mm.

Tubolare AISI dest=33,7 mm.

Piastra AISI 120x8 mm.

2 24

Descrizione
MERIDIANA EST - RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI IN FERRO ESISTENTI E POSA IN
OPERA DEL NUOVO SISTEMA DI ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio EN1.4301. Acciao
lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione inclusi le chiavi o piastre di
ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA DI OPERAI
SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE



Unitario TOTALE

Kg. 27,36 € 10,00 € 273,60

Kg. 1,2 € 10,00 € 12,00

Kg. 3,33 € 10,00 € 33,30

Kg. 31,1 € 10,00 € 311,00

Kg. 41,59 € 10,00 € 415,90

Kg. 16,94 € 10,00 € 169,40
    

 € 1.215,20

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 1.392,48
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 643,68

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 2.036,16

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

3.251,36 €
= 487,70 €
 3.739,06 €
= 373,91 €
 4.112,97 €

Arrotondamento 0,97 €

4.112,00 €

Tubolare AISI dest=42,4 mm.

Barra piena AISI D=20 mm.

Barra piena AISI D=24 mm.

Tubolare AISI dest=33,7 mm.

2 24

Descrizione
MERIDIANA OVEST - RIMOZIONE DI PIASTRE E TIRANTI IN FERRO ESISTENTI E POSA IN
OPERA DEL NUOVO SISTEMA DI ANCORAGGIO con piastre e tiranti in acciaio EN1.4301. Acciao
lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione inclusi le chiavi o piastre di
ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A CURA DI OPERAI
SPECIALIZZATI.

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI

Profilo AISI UNP 120x50x7 mm. 

NP_26Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 24
1 0

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

PREZZO DI APPLICAZIONE a corpo

MATERIALI

Piastra AISI 120x7 mm.

 

Utile Impresa il 10% di € 3.739,06
SOMMANO  

SOMMANO  

%

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 1.215,20

 

 

Spese Generali il 15% di € 3.251,36

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature …. 0

Trasporti
 Trasporto al cantiere



Unitario TOTALE

mq. 1 € 15,40 € 15,40
    

 € 15,40

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

15,40 €
= 2,31 €
 17,71 €
= 1,77 €
 19,48 €

Arrotondamento 0,48 €

19,00 €

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 15,40

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mq.

MATERIALI

 

Utile Impresa il 10% di € 17,71
SOMMANO  

SOMMANO

%

 

1 0
1 0

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 15,40

 

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 
non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di 
legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose 
diurne e notturne e tabelle segnaletiche

P.01.10.10.e
PC 2016 PT

Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 0

Descrizione
REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE e allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali. Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con rete di plastica stampata su
tubi da ponteggio

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI



Unitario TOTALE

mq. 1 € 15,40 € 15,40
    

 € 15,40

Unitario TOTALE
OPERAIO SPECIALIZZATO € 29,01 € 0,00
OPERAIO QUALIFICATO € 26,82 € 0,00

OPERAIO COMUME € 24,05 € 0,00
€ 0,00

TOTALE

0 € 0,00

Unitario TOTALE
€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

15,40 €
= 2,31 €
 17,71 €
= 1,77 €
 19,48 €

Arrotondamento 0,48 €

19,00 €

0

Trasporti
 Trasporto al cantiere

PREZZO

COSTO MATERIALE
€ 15,40

TRASPORTI E NOLI

SOMMANO TRASPORTI E NOLI
 

ORE
PREZZO

NOLI
Attrezzature ….

 

PREZZO DI APPLICAZIONE mq.

MATERIALI

 

Utile Impresa il 10% di € 17,71
SOMMANO  

SOMMANO

%

 

1 0
1 0

SOMMA LA  MANO D'OPERA

 SOMMANO MATERIALI, MANO D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

Spese Generali il 15% di € 15,40

 

Recinzione provvisionale di cantiere di altezza 
non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di 
legno o tubi da ponteggio. Completa delle 
necessarie controventature, segnalazioni luminose 
diurne e notturne e tabelle segnaletiche

P.01.10.10.e
PC 2016 PT

Articolo di elenco prezzi:

MATERIALI
Unita 

Misura Quantità
PREZZO

 

1 0

Descrizione
REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DEGLI ACCESSI AL CANTIERE e allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali. Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore
a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature,
segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Fornitura con rete di plastica stampata su
tubi da ponteggio

MANO D'OPERA                                                                                                                               

OPERAI SPECIALIZZAZIONE ORE
PREZZO

SOMMANO I MATERIALI




